



**COMUNE DI CALVIZZANO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**RIQUALIFICAZIONE AREE PERIFERICHE  
LOCALITA' SAN PIETRO**  
**Realizzazione parco urbano via Calamandrei e  
sistemazione via san Pietro**  
**CUP B57H22002630003**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

N.	REVISIONE	DATA
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		

IL PROGETTISTA E CSP

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

COLLABORATORI

Geom. Raffaele ORDICHELLI

Geom. Giuseppe D'ANGELO

coordinatore sicurezza progettazione

Dott. ing. Lorenzo TAMMARO

<input type="checkbox"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	PROGETTO ESECUTIVO		
<input type="checkbox"/>	STATO DEI LUOGHI		<input type="checkbox"/>	PROGETTO			
<input checked="" type="checkbox"/>	ELABORATI TECNICI GENERALI	<input type="checkbox"/>	ARCHITETTONICO	<input type="checkbox"/>	STRUTTURE	<input type="checkbox"/>	IMPIANTI
OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA		OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA		OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA		OPERATORE ECONOMICO ESTERNO (EVENTUALE) TIMBRO E FIRMA	
TAVOLA n.		DESCRIZIONE DELL'ELABORATO				SCALA	
EA-06		QUADRO ECONOMICO					
						DATA	

Si riporta di seguito il quadro economico riepilogativo dell'intervento specificando che i prezzi unitari utilizzati sono desunti dal vigente prezzario generale dei lavori pubblici e, per quelli ivi non contemplati, rilevati direttamente da indagini di mercato.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
A	Lavori		
A	Importo lavori	€	711 000,00
	di cui		
A1	Importo a base d'asta al netto degli O.S.	€	700 000,00
A2	Incidenza manodopera	€	107 407,57
	oltre		
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11 000,00
A4	TOTALE LORDO LAVORI	€	711 000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA sui lavori [A4]	10,00%	€ 71 100,00
B2	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	2,00%	€ 14 220,00
B3	Spese tecniche progett. e direzione lavori	€	41 000,00
B4	Spese coordinamento sicurezza		
B5	CNPAIA [B3+B4]	4,00%	€ 1 640,00
B6	IVA [B3+B4+B5]	22,00%	€ 9 380,80
B7	Imprevisti	€	1 659,20
B8	Espropri	€	150 000,00
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	289 000,00
<b>TOTALE INTERVENTO [A4+B9]</b>		<b>€</b>	<b>1 000 000,00</b>